

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Borjád Község Önkormányzata		
Postai cím: Deák Ferenc u. 30.		
Város/Község: Borjád	Postai irányítószám: 7756	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):	Telefon: 69/372-107	
Címzett: Schäffer Tibor János – polgármester		
E-mail: kjborjad@freemail.hu	Fax: -	
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.borjad.hu A felhasználói oldal címe (URL):		

I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Baranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft.		
Postai cím: Eperfás u. 3.		
Város/Község: Pécs	Postai irányítószám: 7628	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):	Telefon: 72/538-253	
Címzett: Kárász János		
E-mail: iroda@mecsek-aszfalt.hu	Fax: 72/538-254	
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlattevő általános címe (URL): -		

----- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházás Borjád

közigazgatási területén

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

<input checked="" type="checkbox"/> Építési beruházás	<input type="checkbox"/> Árubeszerzés	<input type="checkbox"/> Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés <input checked="" type="checkbox"/>	Adásvétel <input type="checkbox"/>	Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Tervezés és kivitelezés <input type="checkbox"/>	Lízing <input type="checkbox"/>	
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően <input type="checkbox"/>	Bérlet <input type="checkbox"/>	
	Részletvétel <input type="checkbox"/>	
	Ezek kombinációja <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Építési koncesszió		<input type="checkbox"/> Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Borjád 142., 292. hrsz., Borjád közigazgatási területe

NUTS-kód HU231

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2011/07/22 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

I. Bontási, előkészítési munkák:

1. Meglevő makadám rendszerű buszöblök bontása m3 37,8
2. Bontott anyagok elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, organizáció szerint m3 37,8
3. Hézagvágás csatlakozásnál m 73,0

II. Földmunka:

1. Földkitermelés bevágásban, I-IV.o. talajban, fel-, lerakással és elszállítással. m3 7,5
2. Tükörkészítés ágyazat alatt, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, m2 113,2
3. Tömörítés Try = 90 %-ra, felső 50 cm m3 56,6
4. Simítóhengerlés a tükör felületén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával m2 113,2

III. Felépítményi munkák

1. Mechanikai stabilizációs ágyazat készítése M-56-ból, tömörítés nélkül, 20 cm vtg.-ban m3 22,6
2. Ágyazat tömörítés Try = 95 %-ra, m3 22,6
3. Beton pályaburkolat kialakítása CP 4/2,7 betonból, 20 cm vtg.-ban, permetezett védőréteggel utókezelve m3 22,6
4. Süllyesztett szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 92,0
5. "K" szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 57,4
6. Kereszthézag kialakítása befűrészeléssel, kiöntéssel: m 27,5

IV. Vízépítés:

1. Beton folyóka építése m 5,0

V. Forgalomtechnika

1. Autóbusz megálló táblák áthelyezése db 2,0
2. Ideiglenes forgalomszabályozás készlet 2,0

5701 sz. út Borjád átkelési szakaszán a Deák Ferenc utcában lévő autóbusz megállók építési munkái
Tétel szám Tétel megnevezése Mérték egység Mennyiség

I. Bontási, előkészítési munkák:

1. Meglevő makadám rendszerű buszöblök bontása m3 43,0
2. Bontott anyagok elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, organizáció szerint m3 43,0
3. Hézagvágás csatlakozásnál m 110,6

5. Aszfalt kopóréteg marása átlag 4 cm vtg.-ben. m3 16,8

1. Földkitermelés bevágásban, I-IV.o. talajban, fel-, lerakással és elszállítással. m3 22,5
2. Tükörkészítés ágyazat alatt, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, m2 161,0
3. Tömörítés Try = 90 %-ra, felső 50 cm m3 80,5
4. Simítóhengerlés a tükör felületén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával m2 161,0

III. Felépítményi munkák

1. Mechanikai stabilizációs ágyazat készítése M-56-ból, tömörítés nélkül, öbölnél 20 cm vtg.-ban m3 28,0
2. Mechanikai stabilizációs ágyazat készítése M-22-ből, tömörítés nélkül 15 cm vtg.-ban m3 3,1
3. Ágyazat tömörítés Try = 95 %-ra, m3 31,1
4. Beton pályaburkolat kialakítása CP 4/2,7 betonból, 20 cm vtg.-ban, permetezett védőréteggel utókezelve m3 28,0
5. Burkolatalap készítése CKT-4 anyagból m3 4,2
6. Kopóréteg építése főpályán, lemart réteg helyén, AC-11 aszfaltból, 4+1 cm vtg.-ben m3 20,9
7. Süllyesztett szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 119,8
8. "K" szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 38,3
9. Kereszthézag kialakítása befűrészeléssel, kiöntéssel: m 34,0

V. Forgalomtechnika

1. Autóbusz megálló táblák áthelyezése db 2,0
2. Ideiglenes forgalomszabályozás készlet 2,0

Önkormányzati rész:

5701. sz. Borjád átkelési szakaszán, a Kossuth Lajos utcában levő autóbusz megállók átépítési munkáihoz

Tétel szám Tétel megnevezése Mérték egység Mennyiség

I. Bontási, előkészítési munkák:

1. Busz megálló peron bontása m3 9,7
2. Vízvezető csatorna bontása m3 3,8
3. Bontott anyagok elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, organizáció szerint m3 13,5

II. Földmunka:

1. Földkitermelés bevágásban, I-IV.o. talajban, fel-, lerakással és elszállítással. m3 37,2
2. Tükörkészítés ágyazat alatt, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, m2 97,6
3. Tömörítés Try = 90 %-ra, felső 50 cm m3 48,8
4. Simítóhengerlés a tükör felületén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával m2 97,6

III. Felépítményi munkák

2. Mechanikai stabilizációs ágyazat készítése M-22-ből, tömörítés nélkül m3 14,8
3. Ágyazat tömörítés Try = 95 %-ra, m3 14,8
5. Burkolatalap készítése CKT-4 anyagból 15 cm vtg.-ban. m3 11,5
6. Kiemelt szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 66,0
9. Kerti szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 17,0
10. Ágyazat építése díszburkolat alá, 4 cm vtg.-ban, 0/5-ös zúzalékból m3 3,0
11. Díszburkolat építése előregyártott elemekből, 8 cm vtg.-ban m2 57,0

IV. Vízépítés:

1. Csóáteresz készítése ágyazaton, Ø 50-es átmérővel m 27,0
2. Tisztítóakna készítése 1,0 m átmérővel, öntöttvas fedlappal db 3,0
4. Áteresztő lezáró fal készítése áteresznél, monolit betonból, C16/20-32 KK betonból db 1,0

V. Forgalomtechnika

3. Kerékpár tároló elemek kihelyezése 7,0 m hosszban, egyoldali, fésűs elrendezéssel, horganyzott acélból m 7,0

5701 sz. út Borjád átkelési szakaszán a Deák Ferenc utcában lévő autóbusszmegállók építési munkái
Tétel szám Tétel megnevezése Mérték egység Mennyiség

I. Bontási, előkészítési munkák:

1. Busz megálló peron bontása m3 8,6
2. Meglevő csóáteresz bontása m3 1,0
3. Bontott anyagok elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, organizáció szerint m3 9,6

II. Földmunka:

1. Földkitermelés bevágásban, I-IV.o. talajban, fel-, lerakással és elszállítással. m3 28,8
Peronnál: $15 \times 2 \times 1,5 - 8,6 = 45 \times 0,42 - 8,6 = 18,9 - 8,6 = 10,3$
Rámpánál: $(2,5 + 3,0) \times 1,5 \times 0,42 = 8,25 \times 0,42 = 3,5$
Csóáteresznél: $10,0 \times 1,5 = 15,0$
 $10,3 + 3,5 + 15 = 28,8$
2. Tükörkészítés ágyazat alatt, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, m2 83,3
3. Tömörítés Try = 90 %-ra, felső 50 cm m3 41,7
4. Simítóhengerlés a tükör felületén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával m2 83,3

III. Felépítményi munkák

1. Mechanikai stabilizációs ágyazat készítése M-22-ből, tömörítés nélkül 15 cm vtg.-ban m3 14,5
2. Ágyazat tömörítés Try = 95 %-ra, m3 14,5
3. Burkolatalap készítése CKT-4 anyagból m3 8,0
4. Ágyazat készítése díszburkolat alá, 4 cm vtg.-ban, 0/5-ös zúzalékból m3 2,1
5. Díszburkolat építése előregyártott betonelemekből, 8 cm vtg.-ban m2 53,3
6. Kiemelt szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 66,0
7. Kerti szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 11,0

IV. Vízépítés:

1. Csóáteresz készítése ágyazaton, Ø 60-es átmérővel m 10,0
2. Tisztítóakna készítése 1,0 m átmérővel, öntöttvas fedlappal db 3,0
3. Áteresztő lezáró fal készítése áteresznél, monolit betonból, C16/20-32 KK betonból db 1,0

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő tárgy 45233140-2

Kiegészítő tárgy(ak) 45111000-8, 45233142-6, 45232452-5

	Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy	45.23.31.40-2	- -

További tárgy(ak)	45.11.10.00-8	-	-
	45.23.31.42-6	-	-
	45.23.24.52-5	-	-
	. . . -	-	-

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE

Az ellenszolgáltatás összege (A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)	Áfa nélkül	Áfával	Áfa (%)
Érték: <u>19850000</u> Pénznem: <u>HUF</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	,

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés: / / (év/hó/nap)

Befejezés: / / (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: **2011/ 11/15** (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: / / (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen nem

ÉS

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: **2011/ 11/15** (év/hó/nap)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: / / (év/hó/nap)

II.4) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS ELLENSZOLGÁLTATÁS

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:

I. Bontási, előkészítési munkák:

1. Meglevő makadám rendszerű buszöblök bontása m3 37,8

2. Bontott anyagok elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, organizáció szerint m3 37,8

3. Hézagvágás csatlakozásnál m 73,0

II. Földmunka:

1. Földkitermelés bevágásban, I-IV.o. talajban, fel-, lerakással és elszállítással. m3 7,5
2. Tükörkészítés ágyazat alatt, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, m2 113,2
3. Tömörítés Try = 90 %-ra, felső 50 cm m3 56,6
4. Simítóhengerlés a tükör felületén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával m2 113,2

III. Felépítményi munkák

1. Mechanikai stabilizációs ágyazat készítése M-56-ból, tömörítés nélkül, 20 cm vtg.-ban m3 22,6
2. Ágyazat tömörítés Try = 95 %-ra, m3 22,6
3. Beton pályaburkolat kialakítása CP 4/2,7 betonból, 20 cm vtg.-ban, permetezett védőréteggel utókezelve m3 22,6
4. Süllyesztett szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 92,0
5. "K" szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 57,4
6. Kereszthézag kialakítása befűrészeléssel, kiöntéssel: m 27,5

IV. Vízépítés:

1. Beton folyóka építése m 5,0

V. Forgalomtechnika

1. Autóbuszmegálló táblák áthelyezése db 2,0
 2. Ideiglenes forgalomszabályozás készlet 2,0
- 5701 sz. út Borjád átkelési szakaszán a Deák Ferenc utcában lévő autóbuszmegállók építési munkái
- Tétel szám Tétel megnevezése Mérték egység Mennyiség

I. Bontási, előkészítési munkák:

1. Meglevő makadám rendszerű buszöblök bontása m3 43,0
2. Bontott anyagok elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, organizáció szerint m3 43,0
3. Hézagvágás csatlakozásnál m 110,6
5. Aszfalt kopóréteg marása átlag 4 cm vtg.-ben. m3 16,8

1. Földkitermelés bevágásban, I-IV.o. talajban, fel-, lerakással és elszállítással. m3 22,5
2. Tükörkészítés ágyazat alatt, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, m2 161,0
3. Tömörítés Try = 90 %-ra, felső 50 cm m3 80,5
4. Simítóhengerlés a tükör felületén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával m2 161,0

III. Felépítményi munkák

1. Mechanikai stabilizációs ágyazat készítése M-56-ból, tömörítés nélkül, öbölnél 20 cm vtg.-ban m3 28,0
2. Mechanikai stabilizációs ágyazat készítése M-22-ből, tömörítés nélkül 15 cm vtg.-ban m3 3,1
3. Ágyazat tömörítés Try = 95 %-ra, m3 31,1
4. Beton pályaburkolat kialakítása CP 4/2,7 betonból, 20 cm vtg.-ban, permetezett védőréteggel utókezelve m3 28,0
5. Burkolatalap készítése CKT-4 anyagból m3 4,2
6. Kopóréteg építése főpályán, lemart réteg helyén, AC-11 aszfaltból, 4+1 cm vtg.-ben m3 20,9
7. Süllyesztett szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 119,8
8. "K" szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 38,3
9. Kereszthézag kialakítása befűrészeléssel, kiöntéssel: m 34,0

V. Forgalomtechnika

1. Autóbuszmegálló táblák áthelyezése db 2,0
2. Ideiglenes forgalomszabályozás készlet 2,0

Önkormányzati rész:

5701. sz. Borjád átkelési szakaszán, a Kossuth Lajos utcában levő autóbuszmegállók átépítési munkáihoz

Tétel szám Tétel megnevezése Mérték egység Mennyiség

I. Bontási, előkészítési munkák:

1. Buszmegálló peron bontása m3 9,7
2. Vízvezető csatorna bontása m3 3,8
3. Bontott anyagok elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, organizáció szerint m3 13,5

II. Földmunka:

1. Földkitermelés bevágásban, I-IV.o. talajban, fel-, lerakással és elszállítással. m3 37,2
2. Tükörkészítés ágyazat alatt, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, m2 97,6
3. Tömörítés Try = 90 %-ra, felső 50 cm m3 48,8

<p>4. Simítóhengerlés a tükör felületén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával m2 97,6</p> <p>III. Felépítményi munkák</p> <p>2. Mechanikai stabilizációs ágyazat készítése M-22-ből, tömörítés nélkül m3 14,8</p> <p>3. Ágyazat tömörítés Try = 95 %-ra, m3 14,8</p> <p>5. Burkolatalap készítése CKT-4 anyagból 15 cm vtg.-ban. m3 11,5</p> <p>6. Kiemelt szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 66,0</p> <p>9. Kerti szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 17,0</p> <p>10. Ágyazat építése díszburkolat alá, 4 cm vtg.-ban, 0/5-ös zúzalékból m3 3,0</p> <p>11. Díszburkolat építése előregyártott elemekből, 8 cm vtg.-ban m2 57,0</p> <p>IV. Vízépítés:</p> <p>1. Csóáteresz készítése ágyazaton, Ø 50-es átmérővel m 27,0</p> <p>2. Tisztítóakna készítése 1,0 m átmérővel, öntöttvas fedlappal db 3,0</p> <p>4. Áteresz lezáró fal készítése áteresznél, monolit betonból, C16/20-32 KK betonból db 1,0</p> <p>V. Forgalomtechnika</p> <p>3. Kerékpár tároló elemek kihelyezése 7,0 m hosszban, egyoldali, fésűs elrendezéssel, horganyzott acélból m 7,0</p> <p>5701 sz. út Borjád átkelési szakaszán a Deák Ferenc utcában lévő autóbuszmegállók építési munkái</p> <p>Tétel szám Tétel megnevezése Mérték egység Mennyiség</p> <p>I. Bontási, előkészítési munkák:</p> <p>1. Buszmegálló peron bontása m3 8,6</p> <p>2. Meglevő csóáteresz bontása m3 1,0</p> <p>3. Bontott anyagok elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, organizáció szerint m3 9,6</p> <p>II. Földmunka:</p> <p>1. Földkitermelés bevágásban, I-IV.o. talajban, fel-, lerakással és elszállítással. m3 28,8 Peronnál: $15 \times 2 \times 1,5 - 8,6 = 45 \times 0,42 - 8,6 = 18,9 - 8,6 = 10,3$ Rámpánál: $(2,5 + 3,0) \times 1,5 \times 0,42 = 8,25 \times 0,42 = 3,5$ Csóáteresznél: $10,0 \times 1,5 = 15,0$ $10,3 + 3,5 + 15 = 28,8$</p> <p>2. Tükörkészítés ágyazat alatt, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban, m2 83,3</p> <p>3. Tömörítés Try = 90 %-ra, felső 50 cm m3 41,7</p> <p>4. Simítóhengerlés a tükör felületén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával m2 83,3</p> <p>III. Felépítményi munkák</p> <p>1. Mechanikai stabilizációs ágyazat készítése M-22-ből, tömörítés nélkül 15 cm vtg.-ban m3 14,5</p> <p>2. Ágyazat tömörítés Try = 95 %-ra, m3 14,5</p> <p>3. Burkolatalap készítése CKT-4 anyagból m3 8,0</p> <p>4. Ágyazat készítése díszburkolat alá, 4 cm vtg.-ban, 0/5-ös zúzalékból m3 2,1</p> <p>5. Díszburkolat építése előregyártott betonelemekből, 8 cm vtg.-ban m2 53,3</p> <p>6. Kiemelt szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 66,0</p> <p>7. Kerti szegély építése betongerendával, 10 cm ágyazaton m 11,0</p> <p>IV. Vízépítés:</p> <p>1. Csóáteresz készítése ágyazaton, Ø 60-es átmérővel m 10,0</p> <p>2. Tisztítóakna készítése 1,0 m átmérővel, öntöttvas fedlappal db 3,0</p> <p>3. Áteresz lezáró fal készítése áteresznél, monolit betonból, C16/20-32 KK betonból db 1,0</p>		
<p>II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege [Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni számokkal]</p>	<p>Áfa nélkül</p>	<p>Áfával Áfa (%)</p>
<p>Érték: <u>19850000</u> Pénznem: <u>HUF</u></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

III.1.1) Az eljárás fajtája: [x] Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. (200.3 évi) 251. § (2) bekezdése],
tárgyalás nélküli

III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén	
<input type="checkbox"/> Nyílt <input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos <input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos	<input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén	
<input type="checkbox"/> Nyílt <input type="checkbox"/> Meghívásos <input type="checkbox"/> Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos <input type="checkbox"/> Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos <input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos <input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos	<input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos <input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén	
Klasszikus ajánlatkérők	Közszolgáltató ajánlatkérők
<input type="checkbox"/> A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás	<input type="checkbox"/> A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

<p>A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:</p> <p><input type="checkbox"/> Nyílt</p> <p><input type="checkbox"/> Meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd</p> <p><input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos</p>	<p>A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:</p> <p><input type="checkbox"/> Nyílt</p> <p><input type="checkbox"/> Meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos</p> <p><input type="checkbox"/> Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos</p>
--	---

III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

<p>III.2.1) Értékelési szempontok <i>(csak a megfelelőt jelölje meg)</i></p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás <i>VAGY</i></p> <p><input type="checkbox"/> Az összességében legelőnyösebb ajánlat</p>
<p><i>VAGY</i> (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)</p> <p><input type="checkbox"/> Egyéb: <hr/> <hr/></p>

III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)	
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:	/S -
A hirdetmény közzétételének időpontja:	/ / (év/hó/nap)
ÉS / VAGY	
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:	/ (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja:	/ / (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)	
Dátum: 2011/07/15 (év/hó/nap)	
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre	
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:	/S -
A hirdetmény közzétételének időpontja:	/ / (év/hó/nap)
ÉS / VAGY	
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18137/2011 (KÉ-szám/évszám)	
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/07/15 (év/hó/nap)	

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződés szerű volt-e?	<input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
IV.1.2) Nem szerződés szerű teljesítés esetén a szerződés szegés típusa, leírása, indoka:	_____ _____
IV.1.3) A szerződés szegést elkövető(k) neve, címe:	_____ _____

IV.2) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződés szerű volt-e?	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
IV.2.2) Nem szerződés szerű részteljesítés esetén a szerződés szegés típusa, leírása, indoka:	_____ _____
IV.2.3) A szerződés szegést elkövető(k) neve, címe:	_____ _____

IV.3) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.3.1) A szerződést módosították-e?

igen nem

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: / / (év/hó/nap)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Az ellenszolgáltatás teljesítése megtörtént

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012/02/17 (év/hó/nap)